Stapr %\i FRANKFURT AM MAIN
HOCHBAUAMT-ENERGIEMANAGEMENT

Leistungsbild Energie- und Wassersparkonzept

Vorhandene Untersuchungen, Sanierungsvorhaben und Bewertungen fir den
Energieverbrauch (Energiepasse), Hinweise vom Gebaudeeigentimer, dem Nutzer, der
Bauunterhaltung und der Hausverwaltung sollen in das Energiekonzept einbezogen,
Uberprift und ggf. aktualisiert werden.

1. Erfassung der Ausgangssituation

1.1 Start-up Termin

¢ Einladung aller Projektbeteiligten, Protokoll
Vorstellung des Projektes und Vorgehensweise
Feststellung der notwendigen Ansprechpartner
Definition von Untersuchungsschwerpunkten
Klarung der Datenbeschaffung

1.2 Aufnahme des IST-Zustandes 1. Teil

e Uberpriifen und Auswerten der Bestandsplane, Gebaude- und Anlagen-Daten

e Beschaffung und Auswertung der Abrechnungsunterlagen fir Energie und Wasser,
mindestens Uber die letzen drei Jahre

e Auswertung der internen und automatischen Zéhlerablesungen

e Ermittlung der Tages- und Jahresganglinien

e Beschaffung und Auswertung des Strom- und soweit vorhanden, Warmelastprofils (bis
zu 14 Tage), Erlauterung Leistung und zeitlichen Verlauf anhand der Zuordnung zu den
relevanten Verbrauchern

e Ortsbegehung

e Beurteilung des energetischen Zustandes der Gebaudesubstanz

e Beurteilung der technischen Anlagen fur Energie und Wasser, insbesondere deren
Wirtschatftlichkeit

e Vergleich und Darstellung des IST-Betriebszustandes mit den Auslegungsdaten, den
Nutzungszeiten und dem Nutzerverhalten (Verbraucherliste)

e Ausflllen bzw. Korrektur der Gebaudedatenblatter (siehe Muster)

1.3 Ermittlung und Beurteilung des aktuellen Energie- und Wasserbedarfs u.a. anhand

von Dienstleistungs-Kennwerten (Leitfaden Heizenergie im Hochbau, Leitfaden

Elektrische Energie im Hochbau, u.a.)

e Ermittlung des Warmebedarfs und Analyse im Vergleich mit dem IST-Verbrauch und
dessen Lastverlauf

e Ermittlung des Strombedarfs und Analyse im Vergleich mit dem IST-Verbrauch und
dessen Lastverlauf

o Ermittlung des Wasserbedarfs und Analyse im Vergleich mit dem IST-Verbrauch und
dessen Lastverlauf

e Ermittlung des Kaltebedarfs und Beurteilung im Vergleich mit dem IST-Verbrauch

e Bilanzierung der Verbrauchsdaten und Darstellung in FluRdiagrammen



2. Ermittlung des Einsparpotentials

2.1 Aufstellung von MalBhahmen zur Einsparung von Verbrauch und Kosten bei

Heizenergie, Strom und Wasser

e Optimierung der Energieliefervertrage

¢ Nichtinvestive und organisatorische MaRnahmen

o Verbesserung der Warmedammung, Schwerpunkte: rechtliche Auflagen EnEV, Leitlinien
wirtschaftliches Bauen Frankfurt am Main

e Verbesserung oder Ersatz der Regelungstechnik fur Liftungen, Pumpen, Beleuchtung

e Optimierung der technischen Anlagen (Heizung, Liftung, Klima, Kalte, Beleuchtung,
Wasser), Schwerpunkte: Auflagen, rechtliche Auflagen EnEV, Leitlinien wirtschaftliches
Bauen Frankfurt am Main, Beleuchtungs- und Pumpenoptimierung

e Ubersicht geschatzte Kosten und Einsparung aller vorgeschlagenen MaRnahmen

e Erstellung und Erlauterung des Energieausweises mit dem Verfahren der Stadt Frankfurt

2.2 Zwischengesprach

Prasentation und Besprechung erster Ergebnisse und Entwirfe von 1.1 bis 1.3 und 2.1 mit
allen Projektbeteiligten. Auswahl der detailliert zu betrachtenden MalRnahmen. Einladung
und Protokoll.

2.3 Detaillierte Ermittlung der Wirtschaftlichkeit der ausgewéahlten Mafinahmen im

Rahmen von anstehenden Sanierungen und fir Malnahmen mit Amortisationszeiten

unter 10 Jahren, dariiber nur ungefahre Daten

e Berechnung der Energie- und Wassereinsparung

e Berechnung der Auswirkung auf die AnschluB3leistung, den Primarenergiebedarf und die
Emissionen

o Kostenschatzung der MalRnahmen

e Darstellung der Wirtschatftlichkeit auf Basis der Gesamtkostenrechnung (Excel-
Arbeitsmappe ist unter www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Gesamtkosten-
berechnung abrufbar)

3. Dokumentation der Ergebnisse

3.1 Schlussbericht

Schlussbericht (ca. 50 Seiten) nach Vorgaben und in Abstimmung mit dem Hochbauamt und

den beteiligten Ansprechpartnern:

e Kurzfassung (ca. 5 Seiten) mit Liste der MalRRnahmen und Energieausweis
(Verbrauchsausweis Stadt Frankfurt mit Ma3nahmendibersicht)

e Darstellung der Maznahmen in einer Prioritatenliste (gemafR Vorgabe) in Abhéangigkeit
von der Wirtschaftlichkeit, dem Umsetzungszeitpunkt und Sanierungsmaflinahmen als
sinnvolle MaRhahmenpakete gekennzeichnet

o Darstellung und Erlauterung des Energiekonzeptes in Text-, Grafik- und Tabellenform,
Darstellung der IST- und SOLL-Daten mit deren Analyse und Schlussfolgerungen

3.2 Prasentation Schlussbericht und Erlauterung
Einladung aller Projektbeteiligten und Protokoll.


http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/

Gliederung Schlussbericht:

A. Inhaltsverzeichnis

B

Kurzfassung (max. 5 Seiten)

mit Lageplan, Flachen und Nutzungsarten, Darstellung der absoluten und spezifischen
Verbrauchswerte und —kosten im Ist- und Soll-Zustand (Grafik, Tabelle), Prioritatenliste
der MaRnahmen (gruppiert nach Paketen) mit Angabe der Wirtschaftlichkeit
(Investitionkosten und jahrliche Einsparung), Darstellung und kurze Erlauterung des
Energieverbrauchsausweises

Hauptteil

Beschreibung Gebaude und Anlagen

Darstellung der Liefervertrage EVU, Darstellung der Lastkurven und —profile, Verbrauch
und Kosten aller Medien (auszugsweise bzw. zusammenfassend), Erl&uterung und
Schlussfolgerungen aus diesen Kurven

Beschreibung und Erlauterung der MaRnahmen zur Energieeinsparung mit
Kostenschatzung und  Wirtschaftlichkeitsberechnung ~ mit  Darstellung  nach
Gesamtkostenverfahren Hochbauamt, Erlauterung des Energieverbrauchsausweises

D Anhang

Energie- und Wasserrechnungen, Lastprofile und —kurven, Schaltbilder, Fotos, etc.,
Tabellen Verbrauchsaufzeichnungen, Bedarfsberechnungen, Leitlinien wirtschaftliches
Bauen Frankfurt am Main, jeweils aktuelle Fassung



